Vorbemerkungen

zum Leistungsverzeichnis · Neubau Verwaltungsgebäude · Erfundenes Beispiel für die Conocto-Demo

---

Ausführungszeit

Ausführungsbeginn ist die 10. Kalenderwoche, die Bauzeit beträgt 14 Monate.

Gerüste

Gerüstvorhaltung über die Grundvorhaltezeit hinaus je Woche nach OZ 001.005.0020.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten nur nach vorheriger Anordnung, siehe OZ 999.999.9999.

Estrich und Beläge

Estrichflächen sind vor dem Verlegen der Beläge auf Belegreife zu prüfen.
Das Ergebnis ist schriftlich festzuhalten.